IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Veraabenummer MalRnahmenummer

MalRnahme

Leistung/CPV

Anlage zu 8 5 Spezifische Leistungspflichten der Gebaudeplanung /
Innenraumplanung

(Objekt/e Gebaude)
(Objekt/e Innenrdume)

Die Bewertung der Prozentsatze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend aufgeflihrten
Leistungsphasen (Lph) entfallt, erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Bewertungstabellen zu § 8 der
Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI) (Simmendinger, abrufbar bei www.ibr-online.de).
Mit der nachfolgenden Bewertung (= Prozentsatze) werden die angekreuzten Honoraranteile fir

Einzelleistungen Vertragsbestandteil.

Grundleistungen der Grundlagenermittlung Gebaude Innen-
Teilleistungen der Lph 1 raume
v. H.-Satz | v. H.-Satz
|:| a) |Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung des Auftraggebers; konkretisieren der Bedarfsplanung 0,50 0,50
[ ]b) |Ortsbesichtigung; 0,50 0,50
D C) |Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf; Abstecken des 0,50 0,50
wirtschaftlichen Rahmens der Bauaufgabe;
D d) |Beraten zu und Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer 0.25 0.25
an der Planung fachlich Beteiligter; ' '
|:| e) |Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse; 0.25 0,25
Summe Lph 1 (max. 2,00 v. H.) 2,00 2.00
Grundleistungen Vorplanung Gebéaude Innen-
Teilleistungen der Lph 2 raume
v. H.-Satz | v. H.-Satz
|:| a) |Analysieren der Grundlagen und der ibergebenen Unterlagen; Abstimmen der 0.50 0.50
Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten; ' '
D b) Abstimmen der Randbedingungen und Zielkonflikte unter Wahrung der 0,50 0,50
Zielvorgaben;
D C) |Erarbeiten der Vorplanung; Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen; Zeichnungen im MaRstab nach Art 3,50 3,50
und GrofRe des Objekts;
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgaben und
Bedingungen: (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale,
technische, bauphysikalische, wirtschaftliche, ékologische,
energiewirtschaftliche - z.B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung und
der Verwendung erneuerbarer Energien -, soziale, éffentlich-rechtliche,
arbeitsschutzrechtliche);

Siehe auch Projektbeschreibung gemaf den ergénzenden
Ausfiihrungsvorschriften zu den AV zu § 24 Landeshaushaltsordnung (LHO)
Berlin, Richtlinie 11l 1321.H

0,50 0,50

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen;

0,50 0,50

16

Vorverhandlungen tber die Genehmigungsfahigkeit;

0,50 0,50

(o)

Kostenschatzung nach DIN 276:2018-12, gegliedert in die zweite Ebene der
Kostengliederung, unter Verwendung des Formblatts Il 1322.H F; Vergleich
mit den finanziellen Rahmenbedingungen;

0,50 0,50

Ch)

Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgéangen des Planungs-
und Bauablaufs;

0,25 0,25

Ji

Zusammenfasse_r_l, Erlautern und Dokumentieren der Entwicklungsschritte und
Ergebnisse und Ubergeben aller Vorplanungsunterlagen;

0,25 0,25

[l })

Erganzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:

Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen
enthalten

Summe Lph 2 (max. 7,00 v. H.)

7,00 7,00
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Grundleistungen der Entwurfsplanung
Teilleistungen der Lph 3

Gebaude

v. H.-Satz

Innen-
raume
v. H.-Satz

Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Beriicksichtigung der
wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Bedingungen
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische,
bauphysikalische, wirtschaftliche, 6kologische, soziale, 6ffentlich-rechtliche,
arbeitsschutzrechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage
fur weitere Lph und die erforderlichen &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
Siehe auch Projektbeschreibung gemaf der ergdnzenden
Ausfuihrungsvorschriften zu den AV 8§ 24 LHO Berlin, Richtlinie 111 1321.H
Zeichnungen nach Art und GréR3e des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen, zum Beispiel bei Gebduden im MafR3stab 1:100,
zum Beispiel bei Innenréumen im MaR3stab 1:50 bis 1:20;
Die zeichnerische Grundrissdarstellung hat auf Grundlage des vom
Auftragnehmer gefertigten Ubersichtsplans (aus Leistungsstufe 1) bzw. des
vom Auftraggeber bereitgestellten Lageplans zu erfolgen. Alle vorhandenen
Bauten und samtliche Teile der neuen BaumaRnahme, sofern fir die
Entwurfsvariante notwendig, sind darzustellen:
- Lage, GréRBen und Grenzen des Baugrundstiicks, die baurechtlichen Linien,
- die Eigentumsverhaltnisse, die gegenwartige Nutzung,
- der vorhandene Baum- und Gehdlzbewuchs,
- die zur Beurteilung des Grundstiicks nétigen Hohenangaben (z.B. OKF EG),
- die auf dem Baugrundstiick vorhandenen 6ffentlichen Versorgungsleitungen,
- die am Baugrundstiick vorbeifihrenden StralRen,
- die geplanten Versorgungsleitungen bis zur Anschlussstelle mit
Hohenangabe,
- die geplanten Wege, Stral3en und Stellplatze mit Héhenangaben,
Soweit es zur Ubersichtlichkeit der Darstellung erforderlich ist, sind die
Angaben auf mehrere Grundrisse zu verteilen (M 1:500).
Entwurfszeichnungen (M 1:100) umfassen Grundrisse samtlicher Geschosse,
alle notwendigen Schnitte, alle Ansichten. Darstellung der Méblierung und der
Betriebstechnischen Anlagen. Farb- Licht und Materialgestaltung (M 1:50 bis
1:20 bei Innenrdumen). Die Beseitigung und der Umbau vorhandener Anlagen
sind nach DIN zu kennzeichnen.
Alle Plane mussen die erforderlichen MalRe und Angaben enthalten, die fur die
Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12 erforderlich sind. Flacheninhalt und
Verwendungszweck der Raume sind einzutragen.
Soweit der Auftraggeber Unterlagen zur Verfugung stellt, sind diese
mafgebend. Vom Auftraggeber bereitgestellte Unterlagen sind vom
Auftragnehmer zu prifen.

10,00

10,00
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen;

1,00 1,00

Erstellen der Projektbeschreibung nach Richtlinie 11l 1321.H unter
Verwendung der Beitrage anderer fachlich Beteiligter; Ermittlung von
Grundflachen und Rauminhalten nach DIN 277 (siehe Formblatt 11l 1324.H F);
Fertigung der Raum- und Flachenaufstellung als Soll-Ist-Vergleich zum
Bedarfsprogramm; Zur Raum- und Flachenaufstellung gehéren auch
Angaben zu besonderen technischen Anforderungen an die Raume.

0,50 0,50

Verhandlungen tber die Genehmigungsfahigkeit;

1,00 1,00

1]

Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12, gegliedert in die dritte Ebene der
Kostengliederung, unter Verwendung des Formblatts Il 1331.H F; Vergleich
der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung; bei mehreren Objekten
jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst;

1,50 1,50

[1f)

Fortschreiben des Terminplans;

0,75 0,75

)

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Entwicklungsschritte und
Ergebnisse; Ubergeben aller Entwurfsunterlagen;

0,25 0,25

Erganzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:

Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen
enthalten

Summe Lph 3 (max. 15,00 v. H.)

15,00 15,00
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Grundleistungen fir die Genehmigungsplanung Gebaude Innen-
Teilleistungen der Lph 4 raume
v. H.-Satz | v. H.-Satz

I:l a) |Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fur

offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen (z.B. gemaf

Bauverfahrensverordnung BauVerfVO) einschliel3lich der ggf. erforderlichen

Antrage auf Abweichungen, Ausnahmen und/ oder Befreiungen sowie

notwendige Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der Beitrage

anderer an der Planung fachlich Beteiligter; 2,00 1,50

Der Brandschutznachweis ist entsprechend der BauO Bin zu flihren;

Ubergeben dieser Unterlagenin ........ -facher Ausfertigung;
|:| b) |Einreichen der Vorlagen; 0,25 0.25
D c) Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und

Berechnungen sowie Feststellung der Kostenauswirkungen nach Maf3gabe 0.75 0.25

der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens unter Verwendung der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;

Ergénzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:

Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen

enthalten
Summe Lph 4 (max. 3,00 bzw. 2,00 v. H.) 3,00 2,00
Grundleistungen fur die Ausfihrungsplanung Gebéaude Innen-
Teilleistungen der Lph 5 raume
v. H.-Satz | v. H.-Satz
I:l a) |Erarbeiten der Ausfilhrungsplanung mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs-
und Genehmigungsplanung bis zur ausfuhrungsreifen L6sung, als Grundlage 6,00 8,00
fur die weiteren Lph;
I:l b) |Ausfuhrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und GréRe des
Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei 14.00 19.00
Gebauden im Mal3stab 1:50 bis 1:1, ! ’
zum Beispiel bei Innenrdumen im Mal3stab 1:20 bis 1:1;
I:l C) |Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 1,50 1,50
Leistungen;
|:| d) |Fortschreiben des Terminplans; 0,25 1,00
I:l e) |Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten
Bearbeitung wahrend der Objektausfithrung bis zur Ubereinstimmung mit der
tatséchlich zu realisierenden Ausfuihrung; 0,75 0,50
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:
D f) Uberpriifen erforderlicher Montagepléane der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktion und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit 2,50
der Ausfuhrungsplanung;
D 0) |Erganzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen
enthalten
Summe Lph 5 (max. 25,00 bzw. 30,00 v. H.) 25.00 30.00
Leistungen fir die Vorbereitung der Vergabe Gebéaude Innen-
Teilleistungen der Lph 6 raume
v. H.-Satz | v. H.-Satz
|:| a) | Aufstellen eines Vergabeterminplans; 0,50 0,50
D b) | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, unter Beachtung der Richtlinien und Formulare der ABau
(insbesondere V 100.H, Punkte 3 und 4) und unter Verwendung der
Standardleistungsbiicher fiir das Bauwesen; Ermitteln und Zusammenstellen 6.80 4.30
von Mengen auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter Verwendung ' '
der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle Leistungsbereiche; 0,10 0,10
Versenden der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche; 0,10 0,10
D C) |Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten,
einschlieBlich Erarbeiten von Beitrédgen zur Erstellung der Besonderen
Vertragsbedingungen (BVB) und Ubergeben dieser Unterlagen in einfacher 1,00 0,50
kopierféahiger Papierform und, wenn in Nummer 4.8.3 vereinbart, digital;
D d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister 1,00 1,00
Leistungsverzeichnisse;
D €) | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung; bei mehreren Vergaben 0.50 0.50
jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst ’ ’
(Kostenvoranschlag)
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:
D ) Ergénzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen
enthalten
Summe Lph 6 (max. 10,00 bzw. 7,00 v. H.) 10,00 7,00
Grundleistungen fur die Mitwirkung bei der Vergabe Gebaude Innen-
Teilleistungen der Lph 7 raume
v. H.-Satz | v. H.-Satz
|:| a) |Koordinieren der Vergaben der Fachplaner; 0,40 0,20
|:| a) |Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern; 0,10 0,05
[1b) |Einholen von Angeboten; 0.25 0.25
I:' C) |Prifen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines Preisspiegels
nach Einzelpositionen oder Teilleistungen; Priifen und Werten der Angebote 1.50 1.00
zusétzlicher und geénderter Leistungen der ausfihrenden Unternehmen und ’ ’
der Angemessenheit der Preise;
|:| d) | Fuhren von Bietergespréchen; 0.25 0.25
D €) |Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,25 0,25
unter Verwendung der Anlagen zur ABau;
|:| f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fur alle Leistungsbereiche; 0,25 0,25
D 9) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den
vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung; 0.75 0,50
bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis '
zusammengefasst; bei mehreren Vergaben jeweils getrennt und dann im
Ergebnis zusammengefasst (Kostenanschlag);
[1n) |Mitwirken bei der Auftragserteilung;
D ) Erganzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
0,25 0,25
Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen
enthalten
Summe Lph 7 (max. 4,00 bzw. 3,00 v. H.) 4,00 3,00
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Grundleistungen fir die Objektiiberwachung / Bauiiberwachung
Teilleistungen der Lph 8

Gebaude

v. H.-Satz

Innen-
raume
v. H.-Satz

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit
ausfihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen
Vorschriften (z.B. allen materiell rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften) sowie
mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik;

Wahrnehmen der Pflichten des Bauleiters nach BauO BlIn; Uberwachen der
Bauarbeiten von Beginn an durch ausreichende Kontrollen auf der Baustelle;
Beaufsichtigen durch Inaugenscheinnahme von schadensgeneigten
Leistungen und solchen, die eine besondere Sorgfalt der Ausfiihrung
verlangen, sowie von Leistungen, deren Ergebnisse durch die nachfolgende
Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind;

17,00

18,00

[1b)

Uberwachen der Ausfiinrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen
Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem
Standsicherheitsnachweis;

1,00

Lo

Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten;
Systematische, umfassende Einarbeitung in fremde Ausfiihrungsplanung
einschlie3lich der Werkstattzeichnungen; dabei erkannte Abweichungen von
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlagigen
Vorschriften sowie erkennbare Uberschreitungen der Kostenobergrenze hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzuglich mitzuteilen; die
Zeichnungen sind mit einem Vermerk zu versehen und damit als die fiir die
Ausfuihrung verbindlichen zu kennzeichnen. Eventuelle Bedenken gegen die
vorgelegte Ausfuhrungsplanung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen. Die Verantwortung des Ausfiihrungsplaners wird
hierdurch nicht eingeschrankt.

Von der fur die Ausfuihrung verbindlichen Ausfiihrungsplanung sowie von den
mit den ausfiihrenden Firmen abgeschlossenen Vertragen darf nur mit
Zustimmung des Auftraggebers in Textform abgewichen werden. Erkennbare
Abweichungen der Leistungen vom Vertrag — auch solcher, deren
Uberwachung anderen fachlich Beteiligten obliegt — hat der Auftragnehmer im
Bautagebuch zu vermerken und dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.
Die Verantwortung der an der Objektliberwachung fachlich Beteiligten wird
hierdurch nicht eingeschrankt.

2,00

2,00

[]d)

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans nach MaRgabe
der Vertragsfristen (Balkendiagramm);

1,50

1,50

Lle)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

0,50

0,50

19

Gemeinsames Aufmald mit den ausfihrenden Unternehmen jeweils nach
Baufortschritt unabhéngig von Rechnungszugéngen (bei durch
Folgeleistungen verdeckten Arbeiten so rechtzeitig, dass eine
Leistungsuberprifung tatsachlich stattfinden kann);

1,50

1,50
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Lo

Rechnungsprifung gemal Nummer 5.4.4 einschlieRlich Prifen der Aufmalie
der bauausfiihrenden Unternehmen (gemafl Nummer 5.4.4);

1,50

1,50

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen,
sowie Priufen von Nachtrédgen von bauausfuhren-den Firmen gemaf Leitfaden
fur die Vergitung von Nachtragen (V 510.H);

0,50

0,50

Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch
Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden Unternehmen im
Vergleich zu den Vertragspreisen und zum Kostenanschlag; (monatliche
Ubergabe an den Auftraggeber);

1,00

1,00

1)

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12; Zuarbeit zum Formblatt VI 131.H F;

1,00

1,00

Lk

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der
Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von
Méngeln, Abnahmeempfehlung fir den Auftraggeber;

Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des
Leistungszustandes gemaf § 4 Nummer 10 Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen Teil B: (VOB/ B) unter Mitwirkung anderer an der Planung
und der Objektiiberwachung fachlich Beteiligter;

Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen,
Priifprotokolle, Ubereinstimmungs-nachweise;

Erstellen der Abnahmeniederschrift (siehe V 441) sowie der sonstigen
Feststellungsniederschriften mit u.a. Protokollieren von Mangeln;

2,00

2,00

)

Antrag auf offentlich-rechtliche Abnahme und Teilnahme daran;

0,25

0,25

[1m)

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen des Objekts (letzter Stand der Entwurfs-, Ausfihrungs- und
Detailplane) in zweifacher Ausfertigung und digital (wenn in Nummer 4.8.3
vereinbart) und der rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flachen,
Rauminhalte);

Dokumentation auf der Grundlage des Erfassungssystems der Lander
(PLAKODA) im Internet unter www.plakoda.de (ggf. nach erforderlicher
Registrierung) der abgerechneten Kosten, gebauten Flachen, Rauminhalte,
Objektbeschreibungen u.&., Online-Hinterlegung der erforderlichen Daten und
Weiterleiten an den Auftraggeber.

Die Dokumentation der abgerechneten Kosten in PLAKODA ist zu erstellen
a) nach den Kostengruppen in der 3. Ebene der Kostengliederung nach DIN
276 fur die Gesamtbaukosten oder alternativ

b) nach den Kostengruppen in der 2. Ebene der Kostengliederung nach DIN
276 fur die Kostengruppen 100, 200 und 500 bis 800, sowie nach den
Leistungsbereichen gemal dem Standardleistungsbuch (STLB-Bau) fiir die
Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400), sowie nach den
Kostengruppen in der 3. Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 fiir die
Kostengruppen 380 und 390.

0,50

0,50
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Ubergabe des Objekts einschlieRlich Zusammenstellen und Ubergeben der

dafir erforderlichen Unterlagen z.B. Bedienungsanleitungen, Priifprotokolle, 025 0.25

Ubereinstimmungs-nachweise, Bautagebuch; : ’
|:| 0) | Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche; 0,50 0,50
D P) | Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen 1,00 1,00

festaestellten Manael:

Cla)

Erganzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:

Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen

enthalten
Summe Lph 8 (max. 32,00 v. H.) 32,00 32,00
Grundleistungen fur Objektbetreuung und Dokumentation Gebaude Innen-
Teilleistungen der Lph 9 raume
v. H.-Satz | v. H.-Satz
I:l a) |Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir
Gewahr-leistungsanspriche festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum 1
Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlief3lich notwendiger 1,00 00
Begehungen;
Clb) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Méangelanspriiche gegeniiber den ausfilhrenden Unternehmen; 0,50 0,50
|:| c) | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen; 0,50 0.50

Ca)

Erganzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:

Anteilig in den Ubrigen
Grundleistungen
enthalten

Summe Lph 9 (max. 2,00 v. H.)

2,00

2,00
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IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenrdaume — Anlage zu § 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

Besondere Leistungen und/ oder optionale Leistungen

Lph

Nr.

Bezeichnung der Leistung

mmamd ABau 2013, Stand: Juli 2023

Seite 11 von 12



IV 4102.H F

(Vertrag Gebaude, Innenraume — Anlage zu 8 5: spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.:

mmamd ABau 2013, Stand: Juli 2023

Seite 12 von 12



	Anlage zu § 5 Spezifische Leistungspflichten der Gebäudeplanung / Innenraumplanung
	(Objekt/e Gebäude)      
	(Objekt/e Innenräume)      
	Die Bewertung der Prozentsätze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend aufgeführten Leistungsphasen (Lph) entfällt, erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Bewertungstabellen zu § 8 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ...
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	(Objekt/e Innenräume)      
	Die Bewertung der Prozentsätze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend aufgeführten Leistungsphasen (Lph) entfällt, erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Bewertungstabellen zu § 8 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ...


	ag_f_k01: Off
	ag_f_k05: Off
	ag_f_k06: Off
	ag_f_t06: Analysieren der Grundlagen und der übergebenen Unterlagen; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten;
	ag_f_t06_1: 0,50
	ag_f_t06_2: 0,50
	ag_f_k07: Off
	ag_f_t07: Abstimmen der Randbedingungen und Zielkonflikte unter Wahrung der Zielvorgaben;
	ag_f_t07_1: 0,50
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	ag_f_t08: Erarbeiten der Vorplanung; Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen; Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts;
	ag_f_t08_1: 3,50
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	ag_f_k02: Off
	ag_f_k09: Off
	ag_f_t09: Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen: (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, bauphysikalische, wirtschaftliche, ökologische, energiewirtschaftliche - z.B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer Energien -, soziale, öffentlich-rechtliche, arbeitsschutzrechtliche); 
Siehe auch Projektbeschreibung gemäß den ergänzenden Ausführungsvorschriften zu den AV zu § 24 Landeshaushaltsordnung (LHO) Berlin, Richtlinie III 1321.H
	ag_f_t09_1: 0,50
	ag_f_t09_2: 0,50
	ag_f_k10: Off
	ag_f_t10: Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen;
	ag_f_t10_1: 0,50
	ag_f_t10_2: 0,50
	ag_f_k15: Off
	ag_f_t15: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
	ag_f_k16: Off
	ag_f_t16: Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen
(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, bauphysikalische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche, arbeitsschutzrechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für weitere Lph und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
Siehe auch Projektbeschreibung gemäß der ergänzenden Ausführungsvorschriften zu den AV § 24 LHO Berlin, Richtlinie III 1321.H
Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100,
zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20;
Die zeichnerische Grundrissdarstellung hat auf Grundlage des vom Auftragnehmer gefertigten Übersichtsplans (aus Leistungsstufe 1) bzw. des vom Auftraggeber bereitgestellten Lageplans zu erfolgen. Alle vorhandenen Bauten und sämtliche Teile der neuen Baumaßnahme, sofern für die Entwurfsvariante notwendig, sind darzustellen:
- Lage, Größen und Grenzen des Baugrundstücks, die baurechtlichen Linien,
- die Eigentumsverhältnisse, die gegenwärtige Nutzung,
- der vorhandene Baum- und Gehölzbewuchs,
- die zur Beurteilung des Grundstücks nötigen Höhenangaben (z.B. OKF EG),
- die auf dem Baugrundstück vorhandenen öffentlichen Versorgungsleitungen,
- die am Baugrundstück vorbeiführenden Straßen,
- die geplanten Versorgungsleitungen bis zur Anschlussstelle mit
  Höhenangabe,
- die geplanten Wege, Straßen und Stellplätze mit Höhenangaben,
Soweit es zur Übersichtlichkeit der Darstellung erforderlich ist, sind die Angaben auf mehrere Grundrisse zu verteilen (M 1:500).
Entwurfszeichnungen (M 1:100) umfassen Grundrisse sämtlicher Geschosse, alle notwendigen Schnitte, alle Ansichten. Darstellung der Möblierung und der Betriebstechnischen Anlagen. Farb- Licht und Materialgestaltung (M 1:50 bis 1:20 bei Innenräumen). Die Beseitigung und der Umbau vorhandener Anlagen sind nach DIN zu kennzeichnen.
Alle Pläne müssen die erforderlichen Maße und Angaben enthalten, die für die Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12 erforderlich sind. Flächeninhalt und Verwendungszweck der Räume sind einzutragen.
Soweit der Auftraggeber Unterlagen zur Verfügung stellt, sind diese maßgebend. Vom Auftraggeber bereitgestellte Unterlagen sind vom Auftragnehmer zu prüfen.
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	ag_f_t30_2: 1,50
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	ag_f_t31_1: 0,25
	ag_f_t31_2: 1,00
	ag_f_k42: Off
	ag_f_t42_1: 0,25
	ag_f_t42_2: 0,25
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	ag_f_t44_1: 0,25
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	ag_f_t52: Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten;
Systematische, umfassende Einarbeitung in fremde Ausführungsplanung einschließlich der Werkstattzeichnungen; dabei erkannte Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften sowie erkennbare Überschreitungen der Kostenobergrenze hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen; die Zeichnungen sind mit einem Vermerk zu versehen und damit als die für die Ausführung verbindlichen zu kennzeichnen. Eventuelle Bedenken gegen die vorgelegte Ausführungsplanung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Verantwortung des Ausführungsplaners wird hierdurch nicht eingeschränkt.
Von der für die Ausführung verbindlichen Ausführungsplanung sowie von den mit den ausführenden Firmen abgeschlossenen Verträgen darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers in Textform abgewichen werden. Erkennbare Abweichungen der Leistungen vom Vertrag – auch solcher, deren Überwachung anderen fachlich Beteiligten obliegt – hat der Auftragnehmer im Bautagebuch zu vermerken und dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Verantwortung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten wird hierdurch nicht eingeschränkt.
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	ag_f_t55: Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen jeweils nach Baufortschritt unabhängig von Rechnungszugängen (bei durch Folgeleistungen verdeckten Arbeiten so rechtzeitig, dass eine Leistungsüberprüfung tatsächlich stattfinden kann);
	ag_f_t55_1: 1,50
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	ag_f_t51: Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis;
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	ag_f_t62: Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen des Objekts (letzter Stand der Entwurfs-, Ausführungs- und Detailpläne) in zweifacher Ausfertigung und digital (wenn in Nummer 4.8.3 vereinbart) und der rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flächen, Rauminhalte);
Dokumentation auf der Grundlage des Erfassungssystems der Länder (PLAKODA) im Internet unter www.plakoda.de (ggf. nach erforderlicher Registrierung) der abgerechneten Kosten, gebauten Flächen, Rauminhalte, Objektbeschreibungen u.ä., Online-Hinterlegung der erforderlichen Daten und Weiterleiten an den Auftraggeber.
Die Dokumentation der abgerechneten Kosten in PLAKODA ist zu erstellen
a) nach den Kostengruppen in der 3. Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 für die Gesamtbaukosten oder alternativ
b) nach den Kostengruppen in der 2. Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 für die Kostengruppen 100, 200 und 500 bis 800, sowie nach den Leistungsbereichen gemäß dem Standardleistungsbuch (STLB-Bau) für die Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400), sowie nach den Kostengruppen in der 3. Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 für die Kostengruppen 380 und 390.
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Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes gemäß § 4 Nummer 10 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B: (VOB/ B) unter Mitwirkung anderer an der Planung und der Objektüberwachung fachlich Beteiligter;
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Übereinstimmungs-nachweise;
Erstellen der Abnahmeniederschrift (siehe V 441) sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften mit u.a. Protokollieren von Mängeln;
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